



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3594 DEL 14/11/2022

NUM. SERVIZIO : 532 / 2022

OGGETTO: D2.01 – PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER “ INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE. SC 4 DIVERSI TRATTI RICADENTI NEL COMUNE DI CATANIA.-

INTERVENTO FINANZIATO CON OCDPC N. 558 DEL 15/11/2018 E DD.P.C.M. 27 FEBBRAIO ED 11 LUGLIO 2019, 9 GENNAIO E 21 OTTOBRE 2020. IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00.

CUP: D67H21005280001 COD. SI CT 1421
(PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario il 9/5/2008.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Visto il D.M. n. 49 del 7/3/2018 (“regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni della direzione lavori e dell’esecuzione”).

Visto il D.L. n. 32 del 18/4/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito con legge n. 55 del 14/6/2019.

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione” -tra l’altro, in materia di contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020.

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance PNRR Naz.le di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amm.ve e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto li Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 20/01/2022 di conferimento degli incarichi ai Dirigenti dell’Ente e nomina dei datori di lavoro.

- Visto che l’intervento in oggetto è inserito fra i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione siciliana colpito dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018” del OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’rt.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” – Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art. 2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo signed 4.38.12.2.1/137

- Visto che il progetto è inserito all’ordine di priorità n. 57 del PT. OO.PP. 2022 – 2024, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 260 del 26/11/2021

- Visto il Decreto n. 156 del 29/07/2022, con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan di Catania ha approvato il progetto esecutivo relativo all’Intervento di ripristino della Viabilità Provinciale. SC 4 diversi tratti ricadenti nel comune di Catania, dell’importo di € 600.000,00;

Visto il quadro economico del progetto posto a base di gara di seguito riportato:

LAVORI A BASE D’ASTA € **480.616,40**

Di cui:

- Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta € 469.676,75

- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori € 10.939,65

Incidenza Costo Manodopera € 18.046,22 4,81%

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- I.V.A. 22 % € 105.735,61

- Contributo autorità di vigilanza € 225,00

- Competenze Tecniche € 9.612,33

- Assicurazione progettista € 100,00

- Spese Strumentali(art. 23 commi 11bis/ter) € 1.500,00

- Imprevisti e arrotondamenti € 2.210,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 119.383,60 € **119.383,60**

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **600.000,00**

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta)

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè:

Il fine che con il contratto s'intende perseguire;

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Vista la proposta del R.U.P. Geom. Tommasa Zappalà trasmessa con nota prot. n. 52551 del 07/10/2022 del 1° Servizio-2° Dip.to "Gestione Tecnica", relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale richiede la predisposizione della determinazione dirigenziale a contrarre, proponendo di affidare il contratto d'appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. con invito esteso a numero 50 operatori economici, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., specifica che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, specifica, altresì, che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, così come convertito con la Legge del 28/03/2022 n. 25.

Inoltre, evidenzia che la Città Metropolitana di Catania è stata nominata Ente Attuatore con Delibera Commissariale n. 195 del 23/02/2022.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato:

- che occorre procedere e che si intende affidare il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. con invito esteso a numero 50 operatori economici, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

- che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si specifichi che

l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

- che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, si specifichi ,altresì, che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, così come convertito con la Legge del 28/03/2022 n. 25.

- che la Città Metropolitana di Catania è stata nominata Ente Attuatore con Delibera Commissariale n. 195 del 23/02/2022.

- che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA A CONTRARRE

Procedere, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto d' appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. con invito esteso a numero 50 operatori economici, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Specificare, che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Specificare che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, così come convertito con la Legge del 28/03/2022 n. 25.

Dare atto che la Città Metropolitana di Catania è stata nominata Ente Attuatore con Delibera Commissariale n. 195 del 23/02/2022.

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Dare atto, che il quadro economico del progetto posto a base di gara, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 156 del 29/07/2022, è inserito fra le priorità 57 - Piano OO.PP. 2022-2024 annualità 2022- e risulta essere quello di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA € **480.616,40**

Di cui:

- Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta € 469.676,75
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori € 10.939,65

Incidenza Costo Manodopera € 18.046,22 4,81%

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- I.V.A. 22 % € 105.735,61
- Contributo autorità di vigilanza € 225,00
- Competenze Tecniche € 9.612,33
- Assicurazione progettista € 100,00
- Spese Strumentali (art. 23 commi 11bis/ter) € 1.500,00
- Imprevisti e arrotondamenti € 2.210,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 119.383,60 € **119.383,60**

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **600.000,00**

Precisare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dell' Intervento di ripristino della Viabilità Provinciale.

SC 4 diversi tratti ricadenti nel comune di Catania, bene facente parte del patrimonio dell'Ente;

- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

Dare atto:

-che al Finanziamento si provvederà nell'ambito degli interventi ricompresi fra quelli previsti dalla OCDPC n. 558 del 15/11/2018 e DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" – Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art. 2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo signed 4.38.12.2.1/137;

-che i lavori di che trattasi saranno finanziati e gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale e che , pertanto, non sono previsti nel Bilancio dell'Ente accertamenti in Entrata ne stanziamenti in uscita .

Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (determina a contrarre e spesa prevista);
- ai sensi dell'art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi (modalità selezione prescelta).

Trasmettere la presente determinazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

Imputare la somma di € 225,00 (contributo ANAC) al cap. 13982 es. 2022

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10051.02.13982	5228	2022		D67H21005280001	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2022	N	225,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento
Manuela Gurgone

Il Dirigente del Servizio
GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.