



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 202 DEL 25/01/2023

**NUM. SERVIZIO : 26 / 2023**

**OGGETTO:** D2.01.- PRESA ATTO AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO - PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER I "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SEGNALETICA DEI TRATTI AMMALORATI DELLA S.P. 2-I/II" - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: € 600.000,00-  
CUP: D77H20001410001  
(PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

### IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario il 9/5/2008.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.

Visto l'art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 "Misure urgenti per la semplificazione" -tra l'altro, in materia di contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020.

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan n. 221 del 08/11/2022 con il quale è stata assegnata all'Ing. Giuseppe Galizia, Direttore Generale dell'Ente, la direzione ad interim del 1° Servizio "Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità" e del 3° Servizio "Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government" del 2° Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette posizioni dirigenziali con l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi.

Premesso che:

- con nota prot . n. 57508 del 27/10/2020 è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le strade e le autostrade la “ Scheda di intervento” dell'intervento proposto da questa Città Metropolitana di Catania e riferita al programma per l'annualità 2022 di cui al D.M. n .123 / 2020;

- il progetto in questione fa parte degli interventi proposti ed è riportato nello schema di sintesi allegato alla nota suddetta individuato con “Codice 00753. 20. CT”;

- con nota prot. n. 13192 del 22/12/ 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le strade e le autostrade ha trasmesso l'autorizzazione del suddetto programma per l'annualità 2021 di cui D.M. n. 123/ 2020;

- il progetto fa parte degli interventi proposti per l 'annualità 2022 , finanziati dal D.M. n. 123/2020 le cui somme sono state accertate al Cap. 5014 al n. 401/ 2022 giusta D.D. n. 1906 del 31/03/2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 17/06/2022 di approvazione del progetto “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SEGNALETICA DEI TRATTI AMMALORATI DELLA S.P. 2- I/II” che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento, con il seguente quadro economico:

<b>A )Lavori a base d'appalto</b>		€ 473.568,99
Di cui:		
- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	460.711,95
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.857,04
Incidenza costo della manodopera		€ 21.266,26
<b>B) Somme a disposizione Amministrazione:</b>		
- Spese pubblicazione	€	500,00
- I.V.A. 22 % su A)	€	104.185,18
- Incentivo per funzioni tecniche	€	9.471,38
- Polizza assicurazione dei dipendenti	€	350,00
- Contributo ANAC	€	225,00
- Spese strumentali incluse quelle per sopralluoghi	€	1.500,00
- Imprevisti	€	10.199,45
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	126.431,01
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€ 600.000,00

Considerato che a seguito della pubblicazione in gazzetta del nuovo prezzario regionale è stato predisposto l'aggiornamento dei prezzi , utilizzando il nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022" 2 ° semestre pubblicato sul sito Ufficiale della Regione Siciliana e contenuto nel Decreto Assessoriale n. 17/ gab del 29/06/2022;

Che pertanto è stato espresso nuovo Parere tecnico n. **278/bis del 05/12/2022** con cui si prende atto delle rideterminazioni delle quantità delle lavorazioni che non incidono sulla finalità dell'opera e non producono modifiche sostanziali;

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi)

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè:

- Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Vista la proposta del R.U.P. Geom. Geom Tommasa Zappalà , trasmessa con nota n. 68184 del 28/12/2022 del 1° Servizio-2° Dip.to "Gestione Tecnica" , relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale, richiede la predisposizione della determinazione a contrarre, proponendo di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso a numero 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., precisa che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Al fine della predisposizione dell'avviso di gara, specifica, altresì, che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che:

-occorre procedere e che si intende affidare il contratto d'appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti

sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso a numero 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- in virtù di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si precisi che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

-al fine della predisposizione dell'avviso di gara, si specifichi che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

- per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

## DETERMINA

**Prendere atto** dell'aggiornamento prezzi del progetto originario giusto nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022" 2 ° semestre pubblicato sul sito Ufficiale della Regione Siciliana e contenuto nel Decreto Assessoriale n. 17/ gab del 29/06/2022 e della relativa approvazione tecnica del progetto, aggiornato, giusto Parere tecnico n. 278/bis del 05/12/2022.

**Procedere**, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto d' appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso a numero 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

**Specificare** , secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

**Specificare** che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

**Dare atto** che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

**Dare atto** del nuovo Parere tecnico n. **278/bis del 05/12/2022** , che si allega unitamente alla validazione

**Dare atto** che, a seguito dell'aggiornamento prezzi applicato a seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 giusto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022, nuovo prezzo regionale secondo semestre 2022, la spesa totale è rimasta invariata.

**Dare atto** che il quadro economico del progetto risulta essere quello di seguito riportato:

<b>A )Lavori a base d'appalto</b>		€ 473.568,99
Di cui:		
- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 460.711,95	
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.857,04	
Incidenza costo della manodopera	€ 21.266,26	
<b>B) Somme a disposizione Amministrazione:</b>		
- Spese pubblicazione	€ 500,00	
- I.V.A. 22 % su A)	€ 104.185,18	
- Incentivo per funzioni tecniche	€ 9.471,38	
- Polizza assicurazione dei dipendenti	€ 350,00	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Spese strumentali incluse quelle per sopralluoghi	€ 1.500,00	
- Imprevisti	€ 10.199,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 126.431,01	€ 126.431,01
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 600.000,00

**Precisare** ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei "Lavori di sistemazione della piattaforma stradale e segnaletica dei tratti ammalorati della S.P. 2- I/I" ,beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
  - l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
  - le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

**Dare atto** che la somma occorrente complessiva di € 600.000,00 è finanziata dal D.M. n.123/2020, le cui somme sono state ACCERTATE al CAP 5014 al N. 401/2022 giusta D.D. n. 1096 del 31/03/2022.

La spesa è stanziata al Cap. 21180 del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2022

Impegnare la somma di € 225,00 al Cap. 13982/2023 per contributo ANAC

Impegnare la somma di € 473.568,99 al Cap. 21180 per i lavori in oggetto

Impegnare la somma di € 126.206,01 al Cap. 21180 per somme a disposizione

Si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

- ai sensi dell'art.23, comma 1, nella sottosezione *Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi*;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione *Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori/Delibere a contrarre o atto equivalente*.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10052.02.21180	217	2023		D77H20001410001		2022	N	473.568,99
10052.02.21180	218	2023		D77H20001410001		2022	N	126.206,01
10051.02.13982	219	2023		D77H20001410001	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2023	N	225,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Responsabile del Procedimento**

Manuela Gurgone

**Il Dirigente del Servizio**

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.